Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

Договор № 32211127413

г. Учалы от «____» _____ 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Куклина Глеба Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Учалинские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Давлетгареева Фарита Фатиховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ) заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в установленный Договором срок замену, пуско-наладку ячеек КСО №3, №4 в РП-1 и монтаж, пуско-наладку ячейки КСО в РП-6 (далее – Работы) в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору):

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы в соответствии с условиями Договора, сметной документацией (с учетом положений, установленных в Техническом задании документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен Договор), действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами и в установленные Договором сроки, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их в установленном Договором порядке.

1.3. Место выполнения Работ: РБ, г.Учалы, ул.К.Маркса, 20, строение 1 (РП-1); РБ, г.Учалы, ул.М.Горького, 2/1, строение 1 (РП-6)

1.4. Сроки выполнения отдельных этапов работ указаны в Приложении №1 «График выполнения Работ», являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Цена Договора и порядок оплаты работ

2.1. Цена Договора составляет 3 248 538 (три миллиона двести сорок восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 541 423 (пятьсот сорок одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 00 копеек.

2.2. Цена Договора указана с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Договора по результатам осуществления закупки. Понижающий коэффициент по результатам осуществления закупки составил К=1,000000 (указывается значение понижающего коэффициента с точностью до 6 знаков после запятой). Указанный понижающий коэффициент рассчитан как отношение цены Договора к начальной (максимальной) цене Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, а также других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

2.4. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Подрядчиком является Российский рубль.

2.4.1. Расчеты по Договору осуществляются Заказчиком по безналичному расчету не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ и затрат (форм № КС-2, № КС-3) и выставленного Подрядчиком счета-фактуры (или счета).

2.4.2. \Подрядчик вправе составить акт о приемке отдельных этапов Работ и затрат, предусмотренных Приложении №1 «График поставки и выполнения Работ» (по формам № КС-2, №

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

КС-3) и выставить счет-фактуру (или счет) на оплату выполненного Этапа работ. Заказчик по своему усмотрению вправе произвести расчеты за выполненный этап Работ.

2.4.3. Если возникает необходимость в проведении дополнительных работ, которые повышают цену Договора, Подрядчик составляет дополнительную смету, которая согласовывается с Заказчиком, а также дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием повышенной цены Договора, которая подписывается обеими Сторонами письменно либо квалифицированными электронными подписями Сторон посредством электронной торговой площадки. Смета и дополнительное соглашение вступают в силу с момента подписания её обеими сторонами. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненные Работы согласно дополнительной смете и дополнительного соглашения с повышением цены Работ.

3. Обязательства сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Договору.

3.1.4. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком на любом этапе, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.5. Организовать контроль за объемом и сроками выполнения Работ.

3.1.6. Ссылаться на недостатки Работ, в том числе в части объема, качества и стоимости этих Работ.

3.1.7. Для проверки соответствия качества выполняемых Работ привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.1.8. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, допущенных по вине Подрядчика, которые исключают возможность его использования.

3.1.9. При невыполнении Подрядчиком в десятидневный срок требования об устранении недостатков отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.1.10. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы и их отдельные этапы настолько медленно, что окончание их к сроку, установленному в Договоре и в Приложении № 1, становится невозможным.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Подготовить и передать Подрядчику сметную документацию и объект на период производства Работ.

3.2.2. Организовать контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, за качеством используемых при выполнении работ материалов, их соответствием сметной документации и техническому заданию, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

3.2.3. Совместно с Подрядчиком осуществлять освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы).

3.2.4. Своевременно рассматривать обращения Подрядчика, касающиеся исполнения настоящего Договора.

3.2.5. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором работ и их отдельных этапов.

3.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.2.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено Договором по согласованию с Заказчиком и без ущерба для качества Работ.

3.3.4. Привлекать к выполнению Работ соисполнителей (субподрядные организации). Соисполнитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим соответствующие работы.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором в соответствии со сметной документацией, сдать результаты работ Заказчику.

3.4.2. Поставлять на место производства работ необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование, в соответствии с требованиями безопасности.

3.4.3. Обеспечить на месте выполнения работ проведение необходимых мероприятий по охране труда; по охране поставленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций; по рациональному использованию территории; по охране окружающей среды; о противопожарной безопасности.

3.4.4.. Письменно в трехдневный срок известить Заказчика о готовности результата Работ или отдельного их этапа к сдаче и передать Заказчику исполнительную техническую документацию в двух экземплярах.

3.4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качества результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

3.4.6.. Не использовать в ходе производства работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

3.4.7. Компенсировать убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Подрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

3.4.8. Обеспечить прибытие представителя Подрядчика для участия в проверке и приемке актов выполненных работ.

3.4.9.. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

3.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении банковских реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет непосредственно сам Подрядчик.

3.4.11. Осуществлять контроль за производством Работ, выполняемым соисполнителями/субподрядными организациями. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями/субподрядными организациями (в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.4.12. В случае выдачи Подрядчиком своему представителю доверенности на право подписания форм № КС-2, № КС-3 и бухгалтерской справки о фактических затратах, возмещаемых в порядке компенсации, в течение 3-х дней предоставить заверенную копию этой доверенности заказчику.

3.4.13. Технические вопросы, связанные с выполнением работ, а также эксплуатацией нового оборудования в гарантийный период, рассматриваются комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, в которую включаются:

• со стороны Заказчика главный инженер Самигуллин Айрат Ахметович, начальник ПТО Мурсалимов Ильдар Индусович, начальник кабельных линий, ИЗПИ и РЗА Музафин Руслан Фаритович, начальник трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Сабирьянов Рамзис Габдулович;

• со стороны Подрядчика (должность, ФИО) заместитель генерального директора Куклин Артем Борисович.

3.4.14. После окончания работ предоставить с актами КС-2, КС-3 паспорта на оборудование (оригиналы), копии сертификатов на материалы и оборудование.

3.4.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4. Порядок приема выполненных работ

4.1. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ:

- акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; (далее – форма № КС-2);

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. № 100; далее – форма № КС-3);

4.2. Заказчик проверяет наличие всех подписей в актах приемки выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), в справке о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС - 3), обязан подписать их в течение 7 рабочих дней, либо дать Подрядчику письменный мотивированный отказ. Основанием для отказа в приемке работ является

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

несоответствие работ, выполненных Подрядчиком, требованиям и указаниям, изложенных в проектно-сметной документации. Также объемы выполненных работ должны быть подтверждены журналом производства работ.

4.3. В случае отказа Заказчика от подписания КС-2, КС-3 Сторонами в течение пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и отступлений и сроков их устранения. Форма КС-2 и КС-3 Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных недостатков, выявленных в двухстороннем акте. По истечении сроков, установленных двусторонним актом, приемка работ осуществляется в соответствии с пунктом 4.1. Договора.

4.4. Работы, не принятые Заказчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с условиями Договора Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции.

4.5. До приёмки объекта представители Заказчика, указанные в пункте 3.4.15 определяют соответствие законченных ремонтных работ сметной документации и требованиям нормативно-технических документов.

4.6. Подрядчик передает Заказчику в день завершения работ законченного строительством объекта исполнительную документацию с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

4.7. Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) подписываются представителями Подрядчика, Заказчика с расшифровкой подписи, заверяется печатями Подрядчика, Заказчика. В случае если КС-2, КС-3 подписаны не уполномоченными лицами, отсутствует расшифровка подписей, отсутствуют печати Подрядчика, Заказчика, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) считаются неподписанными, а Работы - непринятыми.

4.8. Выявленные Заказчиком, после подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, несоответствия выполненных Работ, использованных материалов требованиям Договора, которые имели место до подписания Акта о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, но не были обнаружены при приемке, должны быть устранены Подрядчиком по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком соответствующей заявки.

4.9. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению любой из Сторон и за его счет. Экспертиза производится в присутствии обоих Сторон. Сторона, инициирующая проведение экспертизы, испытаний, диагностических обследований, в 5-тидневный срок извещает другую Сторону о месте и времени проведения данных мероприятий.

5. Гарантии качества по выполненным работам

5.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, а также на поставленные Подрядчиком оборудование и материалы.

5.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором на протяжении гарантийного срока, указанного в п.5.3. настоящего Договора.

5.3. Гарантийный срок на весь объем выполненных по Договору работ составляет пять лет (60 месяцев) с момента приемки работ.

5.4. В случае обнаружения дефектов, а также при выявлении фактов выполнения Подрядчиком работ с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов,

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для фиксации обнаружения дефектов, определения видов дефектов, установления порядка и сроков их устранения составляется двусторонний акт, подписываемый уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

Для составления и подписания указанного акта Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения извещения от Заказчика, направленного на адрес электронной почты или почтовый адрес Подрядчика, указанные в Договоре. В случае если, для составления акта представитель Подрядчика не является в установленный срок, данный акт составляется в одностороннем порядке.

5.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу дефектов выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем двусторонних переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению Сторон, расходы на проведение экспертизы Стороны несут в равных долях.

5.6. В случае если работы по устранению дефектов не выполняются в установленные актом сроки, Заказчик вправе привлечь к выполнению этих работ других лиц, с последующим взысканием с Подрядчика расходов по оплате указанных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, а также срока устранения несоответствия Товара Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пеней) в размере 1/130 (одной стотридцатой) процента ключевой ставки Банка России от стоимости Работ, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 (одной трехсотой) процента ключевой ставки Банка России от неуплаченной суммы, но не более 30% от стоимости просроченного обязательства

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

6.4. Подрядчик несёт ответственность за безопасность проведения работ по Договору.

6.5. В случае расторжения Договора в соответствии с пунктом 9.7. Договора Заказчик, помимо начисленных пени, вправе истребовать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости недопоставленного Товара, невыполненных работ.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, прилагаются подтверждающие материалы и документы.

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня их получения.

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

7.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор в соответствии со ст. 35 АПК РФ передается в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

9. Изменение и расторжение Договора

9.1. Договор вступает в силу момента подписания и действует по 30 августа 2022 года, а в части обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

9.2. В процессе исполнения Договора Заказчик по согласованию с Подрядчиком имеет право вносить изменения в Договор в части количества, объема, цены закупаемых товаров, работ, услуг или срока исполнения Договора.

9.3. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в Договоре.

9.4. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, либо совершены в электронной форме и подписаны квалифицированными электронными подписями Сторон посредством электронной торговой площадки. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

9.5. Договор досрочно расторгается по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в судебном порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором.

9.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам закупки, либо представил недостоверные сведения о требованиях к участникам закупки или недостоверные сведения о стране происхождения товара, о потребительских свойствах товаров, которые позволили ему стать победителем соответствующей закупки, а так же по иным основаниям, предусмотренным Договором.

9.7. В случае нарушения сроков выполнения работ, в том числе его отдельных этапов, более чем на 20 календарных дней Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке предварительно уведомив о своем решении Подрядчика не менее чем за 5 (пять) дней до дня расторжения. Уведомление должно быть направлено на почтовый адрес Подрядчика заказным письмом с уведомлением или на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в разделе 11 Договора. Одностороннее расторжение Договора не снимает обязательств по выплате неустоек Подрядчиком.

10. Заключительные положения

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

10.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

10.2. Отношения по настоящему Договору считаются законченными после выполнения взаимных обязательств и урегулирования расчетов.

10.3. При исполнении Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

10.4. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон.

10.5. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – График поставки и производства работ.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

Приложение №3 – Спецификация.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Подрядчик	Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью «Энергоучет» Юридическиий адрес: 450038, РБ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, офис 7. Почтовый адрес: 450038, РБ, г. Уфа, ул. Свободы, д. 16, офис 7. КПП 027301001 ИНН 0273050716 Р/счет 40702810906000006444 Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк БИК 048073601 К/.счет 30101810300000000601 тел.(факс): 8 387 287 5262 E-mail: eu-ufa@mail.ru	АО «Учалинские электрические сети» Юридическиий адрес: 453700, РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 1. Почтовый адрес: 453700, РБ, г. Учалы, ул. Энергетиков, д. 1. КПП 027001001 ИНН 0270016033 Р/счет 40702810106000037763 Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк, БИК 048073601 К/.счет 30101810300000000601 тел.(факс): 8(34791) 21948; E-mail: OAOUES@yandex.ru
Генеральный директор _____ Г.Б. Куклин	Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

Приложение №1 к Договору
№32211127413 от «__» _____ 2022 г.

График производства работ

№ п/п	Наименование объекта	Срок производства работ
1	**2**	**3**
1	РП-6 Монтаж и пуско-наладка ячейки КСО	10.05.2022 – 20.05.2022 г
2	РП-1 Демонтаж, монтаж и пуско-наладка ячеек КС №3, №4	01.06.2022 – 15.06.2022 г

Генеральный директор _____ Г.Б. Куклин Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

Приложение №2 к Договору
№32211127413 от «__» _____ 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на замена, пуско-наладка ячеек КСО №3, №4 в РП-1 и монтаж, пуско-наладка ячейки КСО в РП-6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 3248538 руб.
монтажных работ _____ 249004 руб.
прочих _____ 233987 руб.
оборудования _____ 2224124 руб.
Средства на оплату труда _____ 179736 руб.
Сметная трудоемкость _____ 548,57 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 102,98 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Демонтаж. Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.	2	940,77	119,66	821,11	91,35	1882	239	1643	183
2	**ТЕРм08-01-085-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	1 шт.	3	3281,54	398,85	2737,05	304,5	9845	1197	8211	914
Раздел 2. ПНР												
3	**ТЕРп01-02-015-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	6	151,75	151,75			911	911		
4	**ТЕРп01-04-012-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Двухфазная токовая отсечка: (комплект КЗ-9)	1 компл.	3	183,73	183,73			551	551		
5	**ТЕРп01-03-001-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	1 шт.	3	21,38	21,38			64	64		
6	**ТЕРп01-03-020-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным	1 схема	2	264,69	264,69			529	529		
7	**ТЕРп01-04-004-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с: тремя реле РТ-40, РСТ	1 компл.	3	103,94	103,94			312	312		
8	**ТЕРп01-04-006-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал	1 компл.	2	34,44	34,44			69	69		
9	**ТЕРп01-06-021-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2	1 схема	2	41,73	41,73			83	83		
10	**ТЕРп01-10-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	2	347,36	347,36			695	695		
11	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,06 *6/100*	209,76	209,76			13	13		
12	**ТЕРп01-11-013-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	6	19,75	19,75			119	119		
13	**ТЕРп01-11-021-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ	1 измерение	18	13,27	13,27			239	239		
14	**ТЕРп01-11-023-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных	1 характеристика	6	26,22	26,22			157	157		
15	**ТЕРп01-11-024-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	1 фазировка	3	26,22	26,22			79	79		
16	**ТЕРп01-11-027-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения	1 измерение	6	32,69	32,69			196	196		
17	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	12	5,18	5,18			62	62		
18	**ТЕРп01-12-010-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	6	39,62	39,62			238	238		
19	**ТЕРп01-12-010-03** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	6	26,4	26,4			158	158		
20	**ТЕРп01-12-020-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	6	105,6	105,6			634	634		
21	**ТЕРп01-12-021-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)	1 испытание	6	24,82	24,82			149	149		
22	**ТЕРп01-12-021-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1 испытание	6	43,39	43,39			260	260		
23	**ТЕРп01-12-027-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3	70,43	70,43			211	211		
24	**ТЕРп01-12-029-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	9	24,67	24,67			222	222		
Раздел 3. Оборудование												
25	**Коммерческое предложение** *О*	Ячейка КСО-285	шт	2	114409,72 *889650.00/1.2/6.48*				228819			
26	**Коммерческое предложение** *О*	Ячейка КСО-297-8	шт	1	114409,72 *889650.00/1.2/6.48*				114410			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									360907	7387	9854	1097
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2))									364859	7890	13303	1481
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №49637-ИФ/09 от 15.11.2021 г. Прил.№1 (Прочие объекты) ОЗП=19,18; ЭМ=7,82; ЗПМ=19,18; МАТ=6,48)									2482315	151330	104029	28406
Накладные расходы									136507			
Сметная прибыль									88293			
Итоги по смете:												
Итого Монтажные работы									249004			
Итого Оборудование									2224124			
Итого Прочие затраты									233987			
Итого									2707115			
В том числе:												
Материалы									2832			
Машины и механизмы									104029			
ФОТ									179736			
Оборудование									2224124			
Накладные расходы									136507			
Сметная прибыль									88293			
НДС 20%									541423			
ВСЕГО по смете									**3248538**			

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

Генеральный директор _____ Г.Б. Куклин Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев

Приложение №3 к Договору
№32211127413 от «__» _____ 2022 г.

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Комплектность, качественные, технические, функциональные и потребительские характеристики товаров		Кол-во товара
		Наименование показателя, оборудования	Необходимые значения показателей	
1.	Ячейка КСО285 Россия, 643	Номинальное напряжение,	6,0 кВ	2 шт
		Номинальный ток отключения	20 кА	
		Номинальный ток главных цепей КСО с вакуумным выключателем и разъединителем	630 А	
		Номинальный ток сборных шин	630 А	
		Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя	20 кА	
		Ток термической стойкости	20 кА	
		Ток электродинамической стойкости	51 кА	
		Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока	220 А	
		Габаритные размеры камер: - ширина - высота со сборными шинами - глубина камер в основании, для планов	 1000 мм 2700 мм 1100 мм	
		Индикатор энергетической эффективности (потери)	0,0088%	
		Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ с пружинно-моторным приводом	1 шт	
		Разъединитель РВз-10 (линейный)	1 шт	
		Разъединитель РВ-10 (шинный)	1 шт	
		Трансформатор тока ТОЛ-10 300/5	2 шт	
		Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК-0,66	1 шт	
		Тип релейной защиты БМРЗ-103-2-Д-ВВ-01	1 шт	
		Ограничитель перенапряжения ОПН 6/7,2	3 шт	
		Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R (5А, 3*100В)	1 шт	
2	Ячейка КСО-297-8 Россия, 643	Номинальное напряжение	6,0 кВ	1 шт
		Номинальный ток отключения	20 кА	
		Номинальный ток главных цепей КСО с вакуумным выключателем и разъединителем	630 А	
		Номинальный ток сборных шин	630 А	
		Номинальный ток отключения встроенного вакуумного выключателя	20 кА	
		Ток термической стойкости	20 кА	
		Ток электродинамической стойкости	51 кА	
		Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока	220 В	
		Габаритные размеры камер: - ширина - высота со сборными шинами - глубина камер в основании, для планов	 1000 мм 2700 мм 1200 мм	
		Индикатор энергетической эффективности (потери)	0,0088%	
		Выключатель вакуумный ВВУ-СЭЩ с пружинно-моторным приводом	1 шт	

Данные электронной подписи (от Заказчика)		Данные электронной подписи (от Поставщика)	
Владелец: Давлетгареев Фарит Фатихович		Владелец: Куклин Глеб Борисович	
Организация: АО "УЭС" (ИНН 0270016033, КПП 027001001)		Организация: ООО "ЭНЕРГОУЧЕТ" (ИНН 0273050716, КПП 027301001)	
Данные сертификата	Серийный номер: 6ED45D0059AD038A4EA35988B54818F3 Удостоверяющий центр: ООО КОМПАНИЯ ТЕНЗОР Срок действия: 02.07.2021 08:31 (МСК) - 02.07.2022 08:41 (МСК)	Данные сертификата	Серийный номер: 0234A9530086AD9AB74789F868B635A025 Удостоверяющий центр: АО ПФ СКБ Контур Срок действия: 16.08.2021 07:59 (МСК) - 16.11.2022 07:52 (МСК)
Документ подписан электронной подписью		Документ подписан электронной подписью	
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru		Номер договора: 32211127413	
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru:		Дата подписания: 16.03.2022	

		Разъединитель РВз-10 (линейный)	1 шт	
		Разъединитель РВ-10 (шинный)	1 шт	
		Трансформатор тока ТОЛ-10 200/5	2 шт.	
		Трансформатор тока нулевой последовательности ТЗЛК-0,66	1 шт	
		Тип релейной защиты БМРЗ-101-2-Д-КЛ-01	1 шт	
		Счетчик электрической энергии Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R (5А, 3*100В)	1 шт	
		Ограничитель перенапряжения ОПН 6/7,2	3 шт	

Весь поставляемый товар, в том числе комплектующие, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, с гарантией завода изготовителя, изготовленными не ранее 6 месяцев до дня поставки.

Генеральный директор _____ Г.Б. Куклин Директор _____ Ф.Ф. Давлетгареев